Numer zapytania	Z1/325/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	QSP_2024_10_03954_Wykonanie modernizacji żelbetowego kanału pod placem składowania kamienia wapiennego w ZP Janikowo
Kupiec prowadzący:	Jedraszczak, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-10-29 09:50:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-23 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-30 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-29 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Aktualizacja z dnia 29.10.2024: Zaktualizowany został Zał. 1A_SIWZ_Jan tunel_rev.a oraz załącznik 1 do SIWZ_tabela cen - rev.a z uwzględnieniem uwag po wizji lokalnej. Zmiany oznaczone zostały kolorem niebieskim.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie modernizacji żelbetowego kanału pod placem składowania kamienia wapiennego wg projektu Zamawiającego, w Zakładzie Produkcyjnym Qemetica Soda Polska S.A. w Janikowie. Kanał jest podziemny, znajduje się w nim transporter taśmowy. Kanał ma długość ok. 100 m. W stosunku do projektu (projekt zostanie udostępniony po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności), zakres modernizacji jest ograniczony do prac zgodnie z Zał. 1 do SIWZ, który należy załączyć do Oferty:

A.2Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych - podparcie stropu ramkami stalowymi wraz z podlewkami; A.3Malowanie - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie zestawem farb gwarantującym odporność jak dla kategorii C4; A.4Naprawa dylatacji pełnych kanału - iniekcja od wewnątrz;

A.5Naprawa stropu wraz ze zbrojeniem; A.6Oczyszczenie i naprawa posadzki; A.7Wykonanie rząpi do pompy (wraz z osadzeniem kraty)

Termin Wizji Lokalnej: 28.10.2024 (poniedziałek), godz. 11:00. Zbiórka Portiernia Główna ZP Janikowo. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wizji: Mateusz Truszczyński (dane kontaktowe w dokumencie SIWZ)

Udział w wizji lokalnej wymaga wcześniejszego zgłoszenia do kupca prowadzącego (e-mail: ewelina.jedraszczak@qemetica.com). Proszę o zgłoszenie udziału w wizji do dnia 25.10.2024 do godz. 14:00.

UWAGA: UCZESTNICY WIZJI LOKALNEJ WINNI POSIADAĆ KASKI OCHRONNE, KAMIZELKI ODBLASKOWE, OBUWIE OCHRONNE, OKULARY OCHRONNE, MASECZKI.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.docx
2.	Zał_ 2A_Wzór Umowy do OWRI v2 VI-2024 (1).docx
3.	Zał_ 2B_ OWRI PL v1 VI-2024 (3).pdf
4.	Zał_ 2C_Standardy wykonywania prac na terenie Zakladow Produkcyjnych Grupy QEMETICA.pdf
5.	Zał_ 2D_Opłaty za usługi dodatkowe dla Firm obcych Janikowo 2024.pdf
6.	Zał_ 2E_Klauzule Umowne Grupy QEMETICA v5_VI_2024_PL (1).pdf
7.	Zał_ 2F_Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez ZAMAWIAJĄCEGO,.pdf
8.	Zał_ 1A_SIWZ_Jan tunel_rev a.pdf
9.	Zał 1_tabela cen-rev a.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Prace budowlane	1	1	szt.	Prace budowlane, Prace budowlane
2.	Prace montażowo - konstrukcyjne	1	1	szt.	Prace budowlane, Prace budowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Qemetica prawidłowo wystawionej faktury
2.	Dostawca potwierdza zapoznanie się i akceptację Klauzul Umownych Grupy QEMETICA
3.	Dostawca potwierdza zapoznanie się i akceptuje Wzór Umowy
4.	Dostawca potwierdza zapoznanie się i akceptuje OWRI

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie