Numer zapytania	Z29/325/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	QSP_2025_02_04962_ Modernizacja sieci wody pitnej, przemysłowej oraz kanalizacyjnej w Qemetica Soda Polska, Zakładzie Produkcyjnym w Inowrocławiu
Kupiec prowadzący:	Jedraszczak, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-03-11 11:47:31
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-02-24 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-20 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-12 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Aktualizacja z dnia 11.03.2025:

1. Zakres prac z rew. 11.03.2025 - proszę o zapoznanie się.

2. Zdjęcia poglądowe komór z zaworami, o które proszono na wizji lokalnej zostaną udostępnione po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.

3. Załączono Umowę o zachowaniu poufności.

Szanowni Państwo,

Przedmiot zamówienia stanowi Realizacja prac modernizacyjnych sieci wody pitnej (DN200), przemysłowej (DN250) oraz kanalizacyjnej (DN200) w Qemetica Soda Polska, Zakładzie Produkcyjnym w Inowrocławiu.

Wizja lokalna odbędzie się dnia: 05.03.2025 godz. 10:00, zbiórka Portiernia Główna ZP Inowrocław
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji: Roman Pniewski.

Udział w wizji lokalnej wymaga wcześniejszego zgłoszenia do kupca prowadzącego (e-mail: ewelina.jedraszczak@qemetica.com). Wymagane potwierdzenie udziału w wizji. Potwierdzenie w spotkaniu powinno zawierać dane osobowe (Imię i Nazwisko), telefon oraz adres e-mail osób biorących udział w wizji.

PRZED WIZJĄ LOKALNĄ NALEŻY KONIECZNIE ODBYĆ SZKOLENIE BHP. SZKOLENIE ODBYWA SIĘ ONLINE na telefonie bądź w przeglądarce internetowej na własnym komputerze. Link do szkolenia zostanie przesłany po zgłoszeniu się na wizję lokalną, zgodnie z pkt. 6.2. Szkolenie musi odbyć każda osoba, która będzie wchodzić na teren zakładu, w przeciwnym razie nie zostanie wpuszczona na teren zakładu. Przedstawiciele Wykonawcy powinni być wyposażeni w odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz buty robocze.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2.	Zał_ 1A_Opis przedmiotu.pdf
3.	Zał_ 2A_Wzór Umowy do OWRI PL v_ 07_01_2025.docx
4.	Zał_ 2B_ OWRI PL v_ 13_01_2025.pdf
5.	Zał_ 2C_Standardy wyk_ prac na terenie ZP Grupy QEMETICA.pdf
6.	Zał_ 2D_Opłaty za usługi dla firm obcych 2024 - Janikowo.pdf
7.	Zał_ 2E_Klauzule Umowne Grupy QEMETICA v5_VI_2024_PL (1).pdf
8.	Zał_ 2F_Wzór klauzuli inf_ dot_ przetw_ danych os_ przez ZAMAWIAJĄCEGO,.pdf
9.	Zał_ 2G_Arkusz ofertowy.xlsx
10.	Umowa o zachowaniu poufności.docx
11.	Zał_ 1B_Zakres prac_rew_ 11_03_2025.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja sieci wody pitnej, przemysłowej oraz kanalizacyjnej w Qemetica Soda Polska, Zakładzie Produkcyjnym w Inowrocławiu		1	szt.	Prace budowlane, Prace budowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Qemetica prawidłowo wystawionej faktury
2.	Dostawca potwierdza zapoznanie się i akceptację Klauzul Umownych Grupy QEMETICA
3.	Dostawca potwierdza zapoznanie się i akceptację Zał. 2A_Wzór Umowy do OWRI PL v. 07.01.2025
4.	Dostawca potwierdza zapoznanie się i akceptację Zał. 2B_ OWRI PL v. 13.01.2025

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie